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1.0. Lokalizacja przedsięwzięcia 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy układu komunikacyjnego z elementami 

tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni. Baza Południowa to nieruchomość gminna 

położona w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni o danych charakterystycznych: 

- numer ewidencyjny działki 3216/2, obręb 0027 Wielki Kack 

- numer księgi wieczystej GD1Y/00011188/9 
- powierzchnia nieruchomości 2,6147 ha 

Pod wykonanie robót budowlanych przeznaczona została część nieruchomości, która była 

uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną, pozostałą część stanowi zieleń. Jednak z 

uwagi na potrzeby letniego i zimowego utrzymania dróg stan istniejący należy dostosować do 

potrzeb zadania i przebudować układ komunikacyjny oraz wyposażyć bazę w niezbędnie do 

prawidłowego funkcjonowania obiekty i infrastrukturę techniczną. 

2.0. Cel przedsięwzięcia 

   Celem przedsięwzięcia jest wykonanie układu komunikacyjnego z elementami 

tymczasowej Bazy Południowej dla przedsięwzięcia LIZUD w Gdyni umożliwiające budowę 

i eksploatację obiektów dla potrzeb dostaw, magazynowania, pracy transportu, monitoringu 

oraz zaplecza biurowo–socjalnego. Zamawiający zakłada w zamierzeniach niezakłóconą 

eksploatację obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla tego typu 

budowli i obiektów o charakterze usługowym w ramach prowadzenia działalności na rzecz 

gminy Gdynia w realizacji celu publicznego. 

3.0. Przedmiot umowy, opis założeń oraz zakres przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie na podstawie przekazanej dokumentacji 

projektowej wykonawczej oraz ewentualnych uzupełnień niezbędnie koniecznych do 

realizacji zamówienia dokonanych w trakcie procesu inwestycyjnego, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie poniższych prac dla 

układu komunikacyjnego z elementami tymczasowej bazy objętych zamówieniem. 

3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: 

a. wykonanie przyłącza wody z rozdziałem opomiarowania (na wodę dla celów socjalno- 

bytowych oraz wodę traconą) wraz rozprowadzeniem na terenie bazy do punktów rozbioru 

oraz „punktem podnoszenia” ciśnienia; 

b. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do kontenerów biurowo socjalnych; 

c. wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i rozprowadzenie po terenie w celu 

odwodnienia nawierzchni; 
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d. wykonanie ogrodzenia placu wraz z przesuwną bramą wjazdową i zdalnie sterowanym 

szlabanem oraz tablicą informacyjną wg załączonego wzoru; 

e. wykonanie zasilenia placu budowy w energię elektryczną dla poboru o wartości 40 kW; 

f. wykonanie oświetlenia terenu; 

g. wykonanie instalacji nadzoru wizyjnego; 

h. utwardzenie terenu z oznakowaniem; 

i. montaż wagi najazdowej dla samochodów ciężarowych; 

j. ustawienie namiotu na sól wraz z montażem wytwornicy solanki i zbiornikiem na solankę o 

pojemności do 10 m3 wraz z nadrukiem logo w miejscu wskazanym; 

k. ustawienie kontenera narzędziowego, pergoli narzędziowej, zadaszenia punktów OC do 

wysokości 4 m; 

l. ustawienie kontenerowego zaplecza biurowo socjalnego wraz z podłączeniem do mediów; 

m. wykonanie prac teletechnicznych umożliwiających zdalną komunikację; 

n. wykonanie elementów zieleni oraz małej architektury; 

o. wykonanie punktu ładowania dla potrzeb samochodów elektrycznych. 

4.0. Uwagi dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 

4.1. Należy bezwzględnie przyjąć kolorystykę obiektów jak w projekcie technicznym 

4.2 Wnętrze kontenerów biurowo socjalnych powinno być: 

- wyposażone w zaplecze kuchenne: meble, zlewozmywak w standardzie jak dla obiektów 

użyteczności publicznej, zabudowane urządzenia kuchenne jak w projekcie technicznym; 

- urządzenia i armaturę sanitarną zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami graficznymi w 

standardzie jak dla obiektów użyteczności publicznej; 

- wyposażone w okładzinę ścian wewnętrznych z płyty standard w kolorze beżowym – nr 

RAL 1015, w miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie połączoną szczelnie; 

- wyposażone w wykładzinę podłogową elastyczną, obiektową, wielowarstwową z 

przezroczystą warstwą użytkową. odporną na działanie mikroorganizmów bakterii i grzybów; 

o zwiększonej klasie ścieralności 34, kolorystyka szczegółowo zostanie ustalona z 

Zamawiającym, wstępnie przyjmuje się jako wielobarwną; (należy przewidzieć montaż 

wykładzin we wszystkich pomieszczeniach z cokolikiem o wysokości 15 cm); 

- wyposażone w instalację elektryczną i teletechniczną w listwach ochronnych; 
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- wyposażone w standardowe biurowe punkty oświetleniowe o powszechnych rozwiązaniach. 

 

4.3. Waga najazdowa –  

-  wykonana w wersji zagłębionej (zrównana z gruntem); 

- pomost o wymiarach 3x18 m; 

- nośność 60 t; 

- dokładność pomiaru 20 kg; 

- czujniki – tensometryczne; 

- urządzenie posiadające świadectwo legalizacji, przystosowana do pracy w trudnych 

warunkach – eksploatacja na terenie otwartym. 

- powierzchnia jezdna w całości wykonana w technologii zapobiegającej ślizganiu się kół 

pojazdów przy trudnych warunkach atmosferycznych; 

- wyposażona we włazy rewizyjne, umożliwiające wykonywanie czyszczenia przestrzeni pod 

wagą bez konieczności używania sprzętu specjalistycznego (np. urządzeń dźwigowych); 

- wyposażona w miernik wagowy zamontowany w kontenerze biurowym oraz w niezależny 

zewnętrzny wyświetlacz wielkogabarytowy LED (wys. liter min 12 cm) zamontowany w 

miejscu widocznym dla kierowcy; 

- urządzenie/urządzenia winno być wyposażone w łatwe i przejrzyste dla obsługi 

oprogramowanie (program wagowy do zainstalowania na komputerze wskazanym przez 

Zamawiającego), umożliwiające: pracę w sieci z dowolną liczbą stanowisk, eksport/import 

danych w formatach xls, csv, txt, html, pdf, archiwizację, tworzenie statystyk, listy 

samochodów i ich nr rejestracyjnych, podgląd listy ważeń,  wyszukiwarka ważeń, tworzenie 

raportów, zapamiętywanie tar pojazdów,  konfigurowanie tabel bazy danych, drukowanie; 

- serwis gwarancyjny obejmujący zakresem przeglądy w okresie gwarancji (jeśli są 

wymagane) oraz czynności legalizacyjne. 

4.4. Wytwornica solanki: 

- wydajność: min. 3000 l/h solanki o stężeniu w zakresie 20 ÷ 22%; 

- urządzenie przystosowane do pracy w niskich (ujemnych) temperaturach; 

- wymiary urządzenia wraz z lejem zasypowym: maks. szer. – 380 cm, maks. głęb. – 250 cm, 

maks. wys. – 250 cm; 
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- wanna o kształcie prostokąta zaizolowana termicznie z nadstawką (lejem zasypowym) 

umożliwiającym załadunek soli jednorazowo 3 m
3
  – ładowarką o szerokości łyżki 2,50 m; 

- wanna produkcyjna (zarobowa) musi: 

− uniemożliwiać zamarzanie wody w przewodach oraz przechodzenie solanki w postać 

kaszowatą, 

− zapewniać w pełni bezpieczną, ciągłą i bezobsługową produkcję solanki, 

− być wyposażona w system separacji zanieczyszczeń, zapewniający podawanie do 

pompy czystego roztworu i zapewniający długotrwałą eksploatację bez konieczności 

częstych przerw na czyszczenie pompy, 

− być przystosowana do każdego rodzaju soli.; 

- wanna i wszystkie zespoły i podzespoły narażone na kontakt z produkowanymi roztworami 

muszą być wykonane z materiałów trwale odpornych na środki chemiczne a zwłaszcza NaCI, 

CaCI2 i MgCI2, posiadać zabezpieczenia przed przelaniem wanny produkcyjnej oraz 

zbiornika magazynowego solanki, automatycznie odłączające pompę i zasilanie wodą; 

- wanna wyposażona w niezależny od systemu dystrybucji system ciągłego 

przepompowywania roztworu z wanny produkcyjnej do zbiornika i agregat dystrybucyjny 

umożliwiający niezależne tankowanie solanki do zbiorników na pojazdach; 

- agregat dystrybucyjny musi być wyposażony w niezależny system sterowania oraz musi 

zapewnić zwrot solanki do zbiornika magazynowego; 

- urządzenie wyposażone w automatyczny pomiar stężenia wytwarzanej solanki; 

- szafa sterownicza elektryczna z izolacją min. typu IP65; 

- węże podające roztwór o dł. nie mniejszej niż 8m, zakończony odpowiednimi końcówkami, 

do napełniania solanką zbiorników na pojazdach posypywarko-solarkach; 

- lej zasypowy wyposażony w osłonę zabezpieczającą wnętrze leja przed dostępem 

zanieczyszczań zewnętrznych; 

- urządzenie wyposażone w niezależny, zewnętrzny zbiornik magazynujący solankę, o 

pojemności 10 000 l; 

- wyprodukowana solanka przepompowywana automatycznie do zewnętrznego zbiornika 

magazynującego solankę; 

- dopływ wody do urządzenia poprzez elektrozawór; 

- do urządzenia należy dołączyć instrukcję techniczno-eksploatacyjną i katalog części 

zamiennych napisane w języku polskim; 
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- serwis gwarancyjny obejmujący zakresem przeglądy w okresie gwarancji (jeśli są 

wymagane. 

4.5. Zadaszenie punktów OC powinno posiadać opuszczane ręcznie rolety frontowe i tylne. 

4.6. Kontener narzędziowy powinien być wyposażony w regały magazynowe otwarte na 

jednej ścianie o boku 6m. Nośność regałów nie mniej niż 100 kg/m2, potwierdzona przez 

producenta, wysokość min. 2m, ilość półek w rzędzie 5, głębokość regału 0,6m. 

4.7. Zamawiający z uwagi na specyfikę obiektu oraz własne zobowiązania terminowe 

przekazuje preferowany tygodniowy harmonogram realizacji poszczególnych obiektów. 

Zamawiający zakłada konieczność wykonania całości zadania inwestycyjnego do  

15 października 2020 r., a okres wykonania całości prac na 11 tygodni. 

Preferowany harmonogram tygodniowy realizacji:  

1 tydzień realizacji przygotowanie terenu pod budowę, prace rozbiórkowe, prace 

geodezyjne - wyznaczenie obiektów w terenie, zasilenie w EE na cele 

budowlane 

2 tydzień realizacji wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej; rozpoczęcie utwardzenia nawierzchni, budowa 

ogrodzenia 

3 tydzień realizacji rozprowadzenie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, kontynuacja 

prac utwardzenia nawierzchni terenu 

4 tydzień realizacji rozprowadzenie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, kontynuacja 

prac utwardzenia nawierzchni terenu 

5 tydzień realizacji rozprowadzenie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, kontynuacja 

utwardzenia nawierzchni terenu,  

6 tydzień realizacji rozprowadzenie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, monitoringu, 

kontynuacja prac utwardzenia nawierzchni, montaż bramy  

7 tydzień realizacji montaż kontenerów biurowo socjalnych, wykonanie zieleni 

obiektowej 

8 tydzień realizacji montaż kontenerów biurowo socjalnych, wykonanie zieleni 

obiektowej, montaż wagi najazdowej 

9 tydzień realizacji ustawienie namiotu na sól wraz z urządzeniami do wytwarzania 

solanki, montaż wagi najazdowej, ustawienie wiaty magazynowej i 

kontenera narzędziowego 

10 tydzień realizacji ustawienie namiotu na sól wraz z urządzeniami do wytwarzania 

solanki, montaż wagi najazdowej, ustawienie wiaty magazynowej i 

kontenera narzędziowego, montaż szlabanu 

11 tydzień realizacji prace wykończeniowe, rozruch urządzeń, czynności odbiorowe dla 

wykonanych poszczególnych elementów robót 
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Zamawiający przewiduje możliwość odbiorów częściowych dla zakończonych 

poszczególnych elementów robót oraz sporządzania protokołów odbiorów częściowych 

będących podstawą do sporządzenia protokółu odbioru końcowego. 

5.0. Wymagania ogólne 

Zamawiający opisując elementy zamówienia ma na myśli wykonanie prac budowlanych wraz 

z niezbędnymi do tego materiałami i urządzeniami, zgodnie z obowiązującymi normami, 

sztuką budowlaną oraz przepisami bihp i p.poż.. 

6.0. Ogólne założenia funkcjonalno użytkowe dla obiektów 

6.1. Baza Południowa przy ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni 

   Obiekt ma spełniać docelowo rolę bazy dla potrzeb oczyszczania miasta i akcji zima 

obejmującej zakresem wykonywanie prac porządkowo utrzymaniowych dla miasta 

gm.Gdynia, całorocznie.  

7.0. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

   Zamawiający zakłada możliwość wykonania graficznego rozwiązania oznakowania obiektu 

na ścianie kontenera biurowego oraz na jednej powierzchni pokrycia namiotu na sól. 

Sporządziła  Beata Wielgo 


