

RZ-EZP.271.11.2020.JS/

Gdynia, 16.03.2020 r.

ZMIANA SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **odnawianie istniejącego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2020 r. pod nr 518574-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. SIWZ ROZDZIAŁ 3 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

jest:

Część 1

Maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień 14.04.2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu przekazania terenu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony przed podpisaniem umowy. Zmieniony termin przekazania terenu budowy może być wskazany w dzień roboczy przypadający na okres od 01.04.2020 r. do 10.04.2020 r.

Część 2

Maksymalnie 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień 14.04.2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu przekazania terenu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony przed podpisaniem umowy. Zmieniony termin przekazania terenu budowy może być wskazany w dzień roboczy przypadający na okres od 01.04.2020 r. do 10.04.2020 r.

winno być:

Część 1

Maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień **05.05.2020 r.** Zamawiający dopuszcza zmianę terminu przekazania terenu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony przed podpisaniem umowy. Zmieniony termin przekazania terenu budowy może być wskazany w dzień roboczy przypadający na okres od **15.04.2020 r. do 05.05.2020 r.**

Część 2

Maksymalnie 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień **05.05.2020 r.** Zamawiający dopuszcza zmianę terminu przekazania terenu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony przed podpisaniem umowy. Zmieniony termin przekazania terenu budowy może być wskazany w dzień roboczy przypadający na okres od **15.04.2020 r. do 05.05.2020 r.**



2. W § 2 UST. 2 WZORU UMOWY CZĘŚĆ 1 – ZAŁĄCZNIK 11 DO SIWZ:

jest:

2. Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień 2020 r. (*przewidywany termin przekazania terenu budowy 14.04.2020 r.*)*

winno być:

2. Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień 2020 r. (*przewidywany termin przekazania terenu budowy 05.05.2020 r.*)*

3. W § 2 UST. 2 WZORU UMOWY CZĘŚĆ 2 – ZAŁĄCZNIK 11 DO SIWZ:

jest:

2. Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień 2020 r. (*przewidywany termin przekazania terenu budowy 14.04.2020 r.*)*

winno być:

2. Termin przekazania terenu budowy ustala się na dzień 2020 r. (*przewidywany termin przekazania terenu budowy 05.05.2020 r.*)*

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 25.03.2020 r. do godz.: 11:00**, a także zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. W rozdziale 10 pkt 2 SIWZ dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia **23.04.2020 r.**
2. W rozdziale 13 pkt 1 i 2 SIWZ dotychczasowe zapisy otrzymują brzmienie :
 1. Termin składania ofert upływa dnia **25.03.2020 r. o godz. 11:00** Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego **pokój nr 407.**
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **25.03.2020 r. o godz. 11:15** w siedzibie Zamawiającego **pokój nr 107.**

KIEROWNIK REFERATU

mgr Dorothea Tuziak