
Załącznik A 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez  

ul. Batorego i ul. 3 Maja do ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni 

wraz z oświetleniem. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej branży drogowej, zieleni, oświetlenia,  organizacji ruchu i małej architektury, a także 

nadzoru autorskiego dla budowy drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez ul. Batorego i ul. 3 Maja 

do  

ul. Obrońców Wybrzeża, na trzech odcinkach:  

1. al. 17 Grudnia: od istniejącej kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd do wysokości  

ul. Batorego wraz ze zjazdem, 

2. ul. Batorego: od zjazdu z al. 17 Grudnia do skrzyżowania z ul. 3 Maja, 

3. ul. 3 Maja: od skrzyżowania z ul. Batorego do istniejącego pasa dla rowerów w ul. Obrońców 

Wybrzeża  

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1. Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

2. Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej budowy drogi rowerowej – celem jest 

przedłużenie istniejącej drogi rowerowej odseparowanej od ciągu pieszego wzdłuż  
al. 17 Grudnia, wykonanie zjazdu do ul. Batorego, gdzie ruch będzie odbywał się na zasadach 

ogólnych, w ciągu ul. 3 Maja od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej poprzez utworzenie pasa 

rowerowego (nowa organizacja ruchu), natomiast na ul. 3 Maja od ul. Armii Krajowej do ul. 

Obrońców Wybrzeża realizacja jednokierunkowej drogi rowerowej w miejscu istniejących 

miejsc postojowych i placu przed garażami oraz remont chodnika, połączenie projektowanej 

drogi rowerowej z istniejącym pasem dla rowerów w ul. Obrońców Wybrzeża, 

3. Projekt zagospodarowania terenu wraz z zielenią i małą architekturą (zieleń i mała architektura 

tylko dla odcinka 1 – al. 17 Grudnia), 

4. Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicznego (odcinek 1 – al. 17 Grudnia oraz 

odcinek 3 – 3Maja od ul. Armii Krajowej do ul. Obrońców Wybrzeża – przesunięcie 

oświetlenia), 

5. Projekt budowlano – wykonawczy odwodnienia, 

6. Projekt docelowej organizacji ruchu, 

7. Przedmiary robót budowlanych (komplet branż), 
8. Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż odrębnie oraz zbiorcze zestawienie kosztów  

z podziałem na poszczególne branże, 

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonanych projektów, 

10. Sporządzenie informacji BIOZ. 

11. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji. 

 

 



Szczegółowy zakres i warunki wykonania poszczególnych opracowań: 

1. Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez  

ul. Batorego i ul. 3 Maja do ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni wraz z oświetleniem 

1.1. Zakres do wykonania opracowania obejmuje trzy odcinki trasy, o łącznej długości ok. 468 m. 

Przebieg trasy oznaczony został na grafice, stanowiącej załącznik nr A1 do opisu. Zakres 

obejmuje: 

A. Odcinek 1 (al. 17 Grudnia) - długość ok. 100 m - od istniejącej kładki pieszo-

rowerowej nad ul. Podjazd (działka nr 1625/2 Śródmieście) do wysokości ulicy 

Batorego. W końcowej części odcinka należy zaprojektować połączenie (zjazd) z ul. 

Batorego. Na danym odcinku należy zaprojektować odseparowaną od ciągu pieszego 

drogę rowerową, w nawiązaniu do już zrealizowanego przedsięwzięcia w rejonie 

kładki. Separacja winna być zaprojektowana poprzez zieleń niską (krzewy). 

Pomiędzy drogą rowerową i ciągiem pieszym należy zaprojektować oświetlenie. 

B. Odcinek 2 (ul. Batorego) – długość ok. 98 m – od zjazdu z al. 17 Grudnia do 

skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Ruch rowerowy na tym odcinku odbywał się będzie na 

zasadach ogólnych. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa rowerzystów 

możliwa jest regulacja parkowania, poprzez zastosowanie miejsc postojowych 

równoległych. 

C. Odcinek 3 (ul. 3 Maja) – długość ok. 270 m – od skrzyżowania z ul. Batorego do 

skrzyżowania z ul. Armii Krajowej należy zaprojektować nową organizację ruchu, 

poprzez wprowadzenie pasa rowerowego w istniejącej jezdni. Natomiast od 

skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do istniejącego pasa dla rowerów w ul. Obrońców 

Wybrzeża w ciągu istniejących miejsc postojowych po zachodniej stronie ulicy należy 

zaprojektować jednokierunkową drogę rowerową, a obecny chodnik przebudować. 
Wymagało to będzie zmiany lokalizacji istniejących słupów oświetleniowych. 

Projektowaną drogę rowerową połączyć z pasem rowerowym w ul. Obrońców 

Wybrzeża w kierunku ul. Władysława IV. 

1.2. Odcinek 1 – al. 17 Grudnia należy dostosować do istniejącego rozwiązania zrealizowanego na 

podstawie projektu Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni” 

opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 

– do pozyskania przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

1.3. Dla całej trasy należy zaprojektować odwodnienie zgodnie z warunkami technicznymi. 

1.4. Projekty należy wykonać na mapie do celów projektowych. 

1.5. Celem opracowania jest realizacja drogi rowerowej która połączy istniejącą infrastrukturę 
rowerową w okolicy dworca kolejowego z drogą rowerową wzdłuż ul. Władysława IV. 

1.6. Należy zaprojektować drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach,  

o szerokości w zakresie 2,5 - 3,0m oraz jednokierunkowe pasy w ul. 3 Maja po 1,5 m. 

szerokości. 

1.7. Dopuszcza się zmiany nawierzchni na mineralno-żywiczą, gdyby odległość drogi od pnia 

drzewa wynosiła mniej niż 0,75m.  

1.8. Należy zaprojektować chodnik na odcinku 3 – ul. 3 Maja (od ul. Armii Krajowej  

do ul. Obrońców Wybrzeża). 

1.9. Należy odseparować drogę rowerową od pozostałego ciągu spacerowego zielenią niską 
(krzewy) na odcinku 1 – al. 17 Grudnia. 

1.10. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna spełniać między innymi 

wymagania: 



- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186), 

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U z 

2019r., poz. 1843), 

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 

2068), 

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1474), 

- ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst 

Dz.U. z 2019r., poz. 1231), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., 

poz. 1129), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2016r., poz.124), 

-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 463), 

- Opracowania pn.: „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury 

rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, dostępnymi na stronie: 

www.zdiz.gdynia.pl/zarzadzanie-mobilnoscia/standardy-rowerowe.html 

- Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni, przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013r. 

(www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf) 

- Wytycznymi do tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w trasach rowerowych na 

terenie Gdyni, będących załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 

3129/15/VII/2015 z 01.09.2015r. (zmiana Zarządzenia o standardach technicznych 

infrastruktury rowerowej – materiały dostępne na stronie www.zdiz.gdynia.pl  

1.11. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), na Zespole 

Uzgodnień Dokumentacji Projektowych. 

1.12. Działki na których należy projektować drogę rowerową ujęte zostały w załącznikach 

A2 i A3. 

1.13. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, które stanowią załącznik 

A4. 

 

2. Projekt zagospodarowania terenu i zieleni  

2.1. Zakres projektu zieleni wynika z projektowanych zmian w ukształtowaniu chodników  

i ciągów rowerowych. 

2.2. Projekt powinien określić ogólną charakterystykę terenu i warunków siedliskowych oraz 

inwentaryzację zieleni. 

2.3. Projekt powinien zawierać nowe układy zieleni niskiej z uzasadnieniem ich kompozycji. 

2.4. Należy dążyć do zachowania aktualnego drzewostanu. 

2.5. Projekt zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Wydziałem Ogrodnika Miasta Gdynia. 

 

 



3. Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia 

3.1. Należy zaprojektować oświetlenie uliczne drogi rowerowej po jej wschodniej stronie – 

pomiędzy drogą rowerową a ciągiem spacerowym (dotyczy odcinka 1- al. 17 Grudnia). 

3.2. Należy zaprojektować przesunięcie istniejącego oświetlenia w kierunku zachodnim, poza 

chodnik (dotyczy odcinka 3 – ul. 3 Maja). 

3.3. Wygląd elementów oświetlenia należy uzgodnić z Plastykiem Miasta. 

 

4. Projekt budowlano – wykonawczy branży sanitarnej 

4.1. Projekt budowlano – wykonawczy odwodnienia winien być zgodnie z warunkami 

technicznymi w zakresie drogowym, odwodnienia i oświetlenia dot. budowy drogi rowerowej 

w ciągu al. 17 Grudnia i ul. Batorego i 3 Maja – stanowiącymi załącznik A4 do niniejszego 

opisu.  

 

5. Projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu 

 

6. Nadzór autorski  

6.1. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie: 

• według potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac 

(bez przestojów), z zastrzeżeniem poniższego tiretu,  

• na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie, drogą e-mail lub faksem, nie 

później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy 

stosownie do potrzeb). 

6.2. O ile strony nie ustalą inaczej, szczegółowe decyzje projektowe Wykonawca będzie 

podejmował w następujących terminach:  

• wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, STWiORB  

i ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej – w terminie 4 dni od 

daty otrzymania wniosku,  

• ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji – w terminie 4 dni od daty 

otrzymania wyników, uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie 

materiałów  

i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych – w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wniosku,  

• uzgadnianie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji 

projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim – w terminie 

14 dni od daty otrzymania wniosku. 

Inne warunki: 

7. Dokumentacja powinna uwzględniać specyfikę projektowanych obiektów w stopniu 

gwarantującym ich prawidłową realizację i eksploatację. 
8. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały potrzebne do opracowania 

projektu, w tym aktualną mapę do celów projektowych.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportu z prowadzonych prac projektowych i uzgodnień 
– co najmniej raz na dwa tygodnie – co drugi czwartek lub piątek do godz. 14:00. Raport można 

złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiajacego lub wysłać e-mail na adres rower@zdiz.gdynia.pl. 

Raport powinien zawierać co najmniej: 

9.1. Odebranie prac geodezyjnych, geotechnicznych, innych 

9.2. Wykonane w ostatnim czasie prace projektowe, poprawki, uzupełnienia 



9.3. Zgłoszenie złożenia pracy projektowej do uzgodnienia (nazwa instytucji, data złożenia) 

9.4. Przebieg spotkań 
9.5. Wnioski z wizji terenowych 

10. Wykonawca przekaże projekt branży drogowej do zaopiniowania lokalnej organizacji 

pozarządowej zajmującej się tematyką komunikacji rowerowej. Opinię oraz odniesienie do niej 

(uwaga wniesiona, lub nie z podaniem przyczyny) Wykonawca załączy do projektu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego uzupełnienia dokumentacji projektowej i 

udzielenia wszelkich wyjaśnień merytorycznych do projektów, na wezwanie organu prowadzącego 

postępowanie administracyjne. 

12. Opracowaną dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej: 

• Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej w ilości 4 egz. wraz z rysunkami 

złożonymi do formatu A4 (w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem), 

• Projekt zagospodarowania terenu wraz z zielenią w ilości 4 egz. wraz z rysunkami 

złożonymi do formatu A4, 

• Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ulicznego w ilości 4 egz. wraz z rysunkami 

złożonymi do formatu A4, 

• Projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia w ilości 4 egz. wraz z rysunkami 

złożonymi do formatu A4, 

• Projekt docelowej organizacji ruchu w ilości 3 egz. (w tym egzemplarz z oryginalnym 

uzgodnieniem), 

• Przedmiary robót budowlanych (komplet branż) w ilości 3 egz., 

• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości  

3 egz., 

• Kosztorysy oraz zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na poszczególne branże w 

ilości 3 egz.  

Pełną dokumentację w formie elektronicznej należy również przekazać na nośniku USB/CD. 

13. Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego, uzyska Pozwolenie na budowę lub Decyzję – Zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej, w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych objętych zakresem przedmiotowej 

dokumentacji projektowej. 

14. Przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu przekazania i oświadczenia 

Projektanta o kompletności dokumentacji oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. Do dokumentacji należy także dołączyć oświadczenie projektanta, że wszelkie zmiany  

i uwagi wniesione na etapie uzgodnień, zostały wprowadzone do projektów. 

W przypadku kolizji zakresu inwestycji z innymi gestorami sieci należy uzyskać uzgodnienie. 


